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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel’ : Obec Papradno

Sidlo: Papradno 315, 018 13 Papradno
Zastapeny: Ing. Roman Spanihel, starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie: Ing. Roman Spanihel

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0000 2022 2372
ICO: 00317594

DIC: 2020684710

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’:

Sidlo zhotovitel’a:

Zastipeny:

Cislo tétu:
Bankové spojenie:
1CO:

DIC, DIC DPH:

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zédkona ¢. Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstardvani®).

2.1

2.2

2.3

Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel zavidzuje, Ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a stavebné prace na stavbe:
»Stavebné tpravy suvisiace s premiestnenim materskej Skoly do Zakladnej Skoly s
navySenim kapacity MS“ vzmysle projektovej dokumenticie. (dalej len .dielo®).
Objednavatel’ ma na zaklade osobitnej ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok, zaujem, stavbu
financovat’ zo Strukturdlnych fondov Eurdpskej tnie cez Integrovany regionilny operaény
program 2014-2020 (d’alej len ,,Projekt™), a zhotovitel ma zdujem vykonat’ stavebné prace pre
objednévatela, zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika thto
zmluvu  odielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom
vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zédkona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Zze su
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
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zabezpec€it' vSetky pozadované materidly a vyrobky, aze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfia prevzatie a odovzdanie Staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel' sa zavizuje
prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo podla vykazu vymeru a projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel' uskuto¢ni prace vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost” a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej urovni. Zavéizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavidzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednéavaterla.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonéavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné ndklady odstranit ku spokojnosti
objednavaterla, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa vo€i zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢end dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR)
DPH 20% (EUR)
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR)

Slovom:

Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktoré¢ho zhotovitel
prehlasuje, ze je uplny.
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Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uzivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najmaé:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméach a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- ndklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sut'aznych podkladoch,
€) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické¢ Specifikdcie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objedndvatel’ vo verejnom obstaravani za ucelom predkladania
ponuk, najma podklady:

- vyzva na predkladanie pontk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budil v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané mesac¢ne, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajlici mesiac.
Zhotovitel' predlozi mesacny stpis skutocne vykonanych prac vzdy najneskdr v piaty den
nasledujuceho kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odstihlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesacnému stpisu skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi
objednavatel'ovi opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Stpis
skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor. Zhotovitel’ akceptuje
zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vyske 10% , vo védzbe na riadne vykonanie diela.
Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej ¢iastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby,
ako zadrzné na vdasnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Ciastka 10% sluzi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zaklade danového dokladu vystaveného zhotovitel'om Vv
ramci Ziadosti dodavatel’a o vratenie zadrzného, po riadnom a Gplnom odovzdani a prevzati
celého predmetu zédkazky objednavatel'om a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze
po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budl na diele objednavatelom zistené zavady
a/alebo budl uplatnené reklamécie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a Uplnom
odstraneni vSetkych zévad a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine
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objednéavatel'om, pripadne bude vyplatena len ¢ast’ zddrzného vo vyske po odratani narokov
objednavatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzné¢ho vznikli.
Ak dojde k pouzitiu zaddrzného alebo jeho casti, objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi iba
nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni zadrzného ak si z nej uplatnil
plnenie, odovzdd zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouzitia vratane
odovodnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran budi faktury splatné do 60 dni odo dna dorucenia
faktury objednavatelovi.

Ciastka na thradu, na ktort ma zhotovitel' narok bude vycislend v eurdch a uhrada bude
vykonana v euréch.

V pripade, ze objednéavatel neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné nélezitosti faktiry,
fakturu vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.

Stavebny dozor objednavatela moéze kedykol'vek opravit’ alebo neuznat ktorukol'vek
polozku v rozpocte pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektorti z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit'.
Opravnenym vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednéavatel’ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavizuje zacat' prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z
dovodov na strane Zhotovitel’a, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Ukoncéenie: do 6 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednéavatel’
pisomne vyzve Zhotovitel’a.

Terminy uvedené v clanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitel'om. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizécie diela,
v ktorom su stanovené vecne vymedzené dblezité terminy postupu prac pri realizécii diela
zhotovitel’ vypracuje v stcinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednédvatela, a
predlozi do 5 dni od podpisu zmluvy.
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Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie osOb a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako ddsledok vykonavania prac
V ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych

skutoc¢nosti, ktorymi st:

a) pokial' priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimoc¢ny stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska az do terminu ukoncenia diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb sposobené ¢inmi alebo
nedbanlivost'ou zhotovitel’a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osdb spdsobené ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho
nedbalostou komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat’ sa na stavenisku,

C) poistenie proti poSkodeniu diela a materialov pocas vystavby.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitel'a potrebné
poistnl zmluvu predlZzit’, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

Clanok 8.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavidzuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a Vv jeho okoli a predchadzat’ skodam a trazom os6b alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajticich ako
dosledok jeho metod prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ulohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy orgédnov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizécie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na
flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia
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a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vadd na fiom je zhotovitel
povinny ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podl'a toho ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku urcenq, resp. schvalent objednavatelom v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavdzuje znaSat' vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpecit' koordinatora bezpecnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidld na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

C) Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstranovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrziavat cistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpecit' bezpe€nost’ na stavbe a Vv jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stcastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu

podla zakona ¢&. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a stivisiacich zadkonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tto skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné
zdroje energii. Néklady za odbery pocas realizacie diela znaSa zhotovitel na zéklade
individualnych odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na filom zacat’ prace
podl’a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju
vykonat’ prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.



111

121

131

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s
pravnymi predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Dniom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy, najskor vSak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stdva zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zdpisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vsetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnt.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatela.

Clanok 14.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednévatel'a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nestihlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika moZu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objedndvatel’a,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.
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Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentécia (képia videozaznamu, fotografie ...), bude sticastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou POMOCOU
Strukturdlnych fondov Eurdpskej tnie.

Clanok 15.
PrerusSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednévatel'a na skuto¢nosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o diclo a projektom
stavby,

b)  pokraovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi §kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

VSsetky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentécie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré
st sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vyssie uvedenych materidloch, ktoré vyplyna napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade budi povazované za neplatné.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sposobom pdvodny predmet zakazky,

b)  dopliiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

C) zvysovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
Vv prospech uspeSného uchadzaca, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho cCasti je moZné uzatvorit’ len za podmienky podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani.
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Zhotovitel nemé nérok na dodato¢nt platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 18.
Ukoncenie prac, kone¢né vyiuctovanie

Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zdklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumenticie,

b)  osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

c)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentaciu, videozdznam z technologickych postupov v danom case, pocas
realizacie  stavby.

Ked’ zhotovitel’ dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materidlov spolu so zdberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitelom, zastupcami budtcich uzivatelov spiSu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel’ neuhradi fakturu.

Clanok 20.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objedndvatel'ovi zmluvnll pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezac¢ne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
C) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ mdze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.
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Zhotovitel ma néarok na tirok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury.

Clanok 21.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynat’
zapisni¢énym odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamdacie objedndvatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednévatel'om.

Clanok 22.
Zistovanie vad

Objednavatel moZze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukon¢enim zaruc¢nej doby.

Pred ukonenim zaru¢nej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vsetky znadme
vady boli skutocne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednévatel mdze, po ukonceni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Moéze tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel' takiito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom timysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovite sdm neodstrani takuto vadu pocas
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predtym dohodnutej doby objednavatel moéze zadat’ odstrdnenie tejto vady tretej strane.
Naklady suvisiace s odstranenim vady buda vyuactované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktury zhotovitel'ovi.

Clanok 25.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’, moze odstlpit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstapi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstapi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, zabezpecCit a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorédkol'vek zo zmluvnych strdn méze od zmluvy odstapit’ z titulu vysSej moci.

Clanok 26.
VysSia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vyS$Siu moc - objektivne pravne
skuto¢nosti povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemozu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vysSie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstipit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie
je ucinné dnom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukoncenim diela dlhSie ako 30 dni,

C) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne

pontknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela ukoncené dielo prevziat,

d) voCi zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidécie za i€elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné poruSenie ma za nasledok, ze opravnend strana moze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.
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Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zaviazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ méze od tejto zmluvy odstupit’ aj z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na nahradu Skody. Objednévatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatel'om prevzatych prac.

Clanok 28.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusSenie zo strany zhotovitel'a, objednéavatel’
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na

nahradu 8kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednéavatel'ovi.

Clanok 29.
Zmena zaviazkov

Zmena zavézkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢novat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z ddovodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s C1. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stthlas musi byt’ pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych cislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pdvodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytniit’ im vsetku potrebnu sGc¢innost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
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Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusnd sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny orgén a nimi
poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Neoddelitenou stcastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnost’ou origindlu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri s pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost v
stilade so znenim Obcianskeho zdkonnika dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o

potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Papradne, dna: ............... AV 2SS ,dna: e,

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Roman Spanihel, starosta obce



