OBJEDNAVATEL : ZHOTOVITEL:

OBEC Papradno DK TRADE, s. r. o.
Povazska Bystrica

EZZ ¢ SENPEl

ZMLUVA O DIEIO ¢. 4-1/2020

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona &.513/1991 Z.z.
v zmysle neskor3ich predpisov

Papradno - m.c¢. Podhubo¢ rozsirenie vodovodu
a dotlacacia stanica II. a III. etapa

Povazska Bystrica
April 2020




ZOD &. 4-1/2020: Papradno - m.&. Podhubo& rozdirenie vodovodu a dotlddacia stanica II. a III. etapa

CLANOK I
ZMLUVNE STRANY
1. OBJEDNAVATEL: OBEC Papradno
018 13 Papradno 315
1C0: 00 317 594
DIC: 2020084710
BANKOVE SPOJENIE: VUB, a. s.,

PovazZska Bystrica
IBAN: SK56 0200 0000 0000 2022 2372

2. ZHOTOVITEL: DK TRADE, s. r. o.
Dolny Mo3tenec 259
017 01 PovaZska Bystrica
Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Trendin
Oddiel: sro, vloZka &islo 3172/R
1C0: 316 382 01
IC DPH: SK2020440576
BANKOVE SPOJENIE: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.,
+ PovaZskd Bystrica
IBAN: SK79 7500 0000 0040 2769 1794

3. ZASTUPCOVIA ZMLUVNYCH STRAN:
Za objednavatela:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Roman 3panihel, starosta obce
- vo veciach technickych: Ing. Roman Spanihel, starosta obce
Za zhotovitela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. DuSan Kolek, konatel spoloé&nosti
Ing. Maro$ Kolek, konatel spolo&nosti
- vo veciach technickych: Ladislav Filipek, majster vyroby
CLANOK II

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

l. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je realizacia stavby ,Papradno
- m.&. Podhibo¢ roz3irenie vodovodu a dotlaZacia stanica II. a III.
etapa™ podla projektovej dokumentacie vypracovanej v januari 2010
projektantom - Anna Korenikova, Ul. Zilinska 790/17, 017 01 PovaZska

Bystrica.

CLANOK III

CAS PLNENIA
1. Zadatie stavby: podla upresnenia objednavatela
2. Doba vystavby: 9 mesiacov od zaCatia stavby

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v skor3om
ponuknutom termine bez naroku na finan&né zvyhodnenie.

4. Cas plnenia sa predlZuje o dobu, pc  ktoru objednavatel
z objektivnych alebo subjektivnych pri¢in pric¢in nevytvoril
zhotovitelovi podmienky pre riadny vykon préace.

ﬁ———.—_——_—_—__—__
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// CLANOK IV
// CENA DODAVKY
// 1. Cena dodavky pre realizaciu predmetu zmluvy je uvedeni v nasledujicom
/47 Cleneni:

LLs »8BLETE 2oy emmironoB s 59 644,16 €
ITI. etapa cuvewesoosson 69 569,31 €
Spolu bez DPH .......... 129 213,47 €
DEH 208 . ..o wB BNLS 25 842,69 €
CELEOM o ;:5is e ncesnsas 155 056,16 €

(slovom: jednostopétdesiatpég tisic pidtdesiat3est eur a Sestndst centov)

2. V cene su zahrnuté naklady =za vietky potrebné prace a dodavky na
realizaciu predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle schvalenej
a odsuhlasenej projektovej dokumentdcie a poloZkovych rozpoc&tov,
ktoré tvoria prilohu tejto zmluvy o dielo.

CLANOK V
ZMLUVNE POKUTY
1. Sankcie pri nedodrZani terminu dodavky:
Objednavatel ma pravo v pripade ome3kania S0 zhotovenim diela

uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvnu sankciu vo vyske 0,05%
z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omedkania.

2. Sankcie za omedkanie splatnosti faktury:
Objednavatel e povinny zhotovitelovi zaplatit zmluvnid pokutu vo
vySke 0,05% z dlZnej sumy za kaZdy den ome3kania po lehote splatnosti
faktary.

CLANOK VI
ZARUCNA DOBA
1. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 24 mesiacov na vykonané
prace a zabudovany material, ak nedo3lo k ich poSkodeniu Zivelnou

udalostou, mechanickym spdsobom nespdsobenym ¢i nezavinenym
zhotovitelom a pod..

2. Zaru¢na doba =zad&ina plynuat dfiom odovzdania diela zhotovitelom
a prevzatia objednavatelom podpisanim protokolu 0 odovzdani
a prevzati stavby oboma zmluvnymi stranami.

CLANOK VII
ROZSAH DODAVKY

1. Podla upresnenia objednavatela rozsahom dodavky je kompletné
zhotovenie stavby ~Papradno - m.&. Podhuboé& rozSirenie vodovodu
a dotlacacia stanica II. a III. etapa®.

2. Ak sa v priebehu realizacie zisti, e v projekte nie je uvaZované so
vSetkymi pracami, resp. Ze pri  vykonavani prac sa zistili
skutoCnosti, ktoré nebolo moZné vopred predvidat, zhotovitel je
povinny o tejto skuto&nosti bezodkladne informovat objednavatela,
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3.

NeuvaZované prace budi predmetom dodatku k tejto zmluve po vzajomnom
odsuhlaseni obidvoma zmluvnymi stranami (v stavebnom denniku) .

CLANOK VIII
SPOSOB VYKONANIA DIELA

. Zhotovitel uskutoéni predmetné dielo na svoje naklady a na svoje

nebezpecenstvo v dojednanom termine.

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v kvalite zodpovedajlice]j

projektu stavby a prisludnym technickym normam STN platnym ku dnu
odovzdania a prevzatia tohto diela.

- Zhotovitel je povinny zabezpe&it pracovisko tak, aby svojou é&innostou

neohrozoval bezpe&nost chodcov a cestnej premavky.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh vykonavania diela

a doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil vzniknuté vady v zmysle
§550 Obch. z&akonnika.

CLANOK IX
PLATOBNE PODMIENKY

. Naklady =zhotovitela spojené s realizaciu diela bude objednéavatel

uhradzat na zaklade faktur zhotovitela, podla supisu vykonanych prac
a dodavok potvrdenych objednavatelom.

. Zhotovitel predloZi objedndvatelovi &iastkova fakturu do 5 dni po

ukonCeni mesiaca a koneénu fakturu do 5 dni po ukon&eni diela.

3. Doba splatnosti faktury je 14 dni od jej obdrZania objednavatelom.

4. Zhotovitel nepoZaduje vopred finan&nu zalohu na obstaranie potrebného

1.

materialu.

. Objednavatel prehlasuje, Ze ma plne zabezpeclené financovanie predmetu

plnenia tejto zmluvy o dielo.

CLANOK X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupit od tejto zmluvy o dielo je moZné len po vzajomnej pisomnej

dohode obidvoch zmluvnych stran, resp. jednostranne v pripade zvlast
zavazného poruSenia zmluvnych povinnosti jednej zo zmluvnych stréan.

CLANOK XI
VSEOBECNE USTANOVENIA

- Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych préacach

a o v3etkych déleZitych informacidch pri realizacii diela.

Zhotovitel preberie stavenisko od objednavatela pred zacatim prac
zapisni¢ne v stavebnom denniku.

. Objednavatel sa =zavdzuje vyty&it podzemné inZinierske siete v trase

stavby pred zacatim préc. Za ich pripadné poSkodenie zodpoveda
v plnom rozsahu zhotovitel.

!i
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4. Objednavatel uréi skladku pre odpad z rozobratej vozovky, dodasnu
skladku vykopku a piesku, ako aj trvalu skladku prebyto&ného
materidlu vykopku zo zemnych prac.

5. Objednavatel zabezpe&i rozhodnutie o rozkopavke dotknutej miestnej
komunikacie.

CLANOK XII
OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI PRI PRACI, OPATRENIA POZIARNEJ
OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri praci bude dodrZiavat vsetky predpisy
ochrany a bezpe&nosti pri praci v zmysle Zak. ¢&. 124/2006 2. z.
v platnom zneni, vyhl. 147/2013 Z. z. (dalej OBP) a poZiarnej ochrany
v zmysle 2ak. ¢&. 314/2001 z. z.. Dalej zabezpedi dodrZiavanie
ustanoveni vykonavacich vyhlasok, ako aj prisludnych STN, najmi tie,
ktoré su charakterizované ako prace so zvySenym poZiarnym

nebezpecenstvom.

2. Zhotovitel bude upovedomeny o tom, Ze pracuje na pracovisku, ktoré mu
bude odovzdané =zapisom o odovzdani a prevzati pracoviska. V tomto
pripade zodpoved4d za BOZP a OPP v plnom rozsahu.

3. Zhotovitel prac zodpovedd v plnom rozsahu za BaOZP a za dodrZiavanie
predpisov o BaOZP pri svojej &innosti, vykonavanej u objednavatela na
zaklade tejto zmluvy o dielo. V plnom rozsahu =zodpovedd =za BaOZP
vlastnych zamestnancov, svojich poddodavatelov, ako aj inych oséb,
ktoré sa zdrZiavaju v mieste realizacie Diela (stavenisku/pracovisku)
a mohli by byt Jjeho <&innostou ohrozené. Zaroveh sa zhotovitel
zavdazuje v pripade arazov 0sdb alebo poskodenia majetku
objednavatela, spédsobenych &innostou zhotovitela, znasat vsetky
vzniknuté ndklady v plnom rozsahu.

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelia, ktori sa budd zucastniovat na
pracach v zmysle ¢&l. 1II., musia mat rozsahu vykonavanych prac
spracované rizikd a nebezpedenstva vyplyvajuce z povahy vykondvanych
prac v zmysle §6 odst. 1 pism. c Zakona &. 124/2006 2. z. Vv zneni
neskorsich predpisov, a to:

- Analyzu nebezpecenstiev kazdej vykonavanej prace, resp.
staveniska/pracoviska a ur&enie tych, ktoré nemo%no vylac¢it alebo
obmedzit a ktoré mdéZu ohrozit Zivot zamestnanca,

- Charakteristiku wvlastnosti ochrannych pracovnych prostriedkov,
ktoré musia zabezpe&it u&innost proti nebezpecenstvam

- Hodnotenie 0OPP, ktoré budli poskytnuté zamestnancom v zmysle
pozZiadaviek uvedenych v §3 a 4 NV SR &. 395/2006 Z. =z.

Pre jednotlivé prace musia byt vypracované bezpeéné technologické,
resp. pracovné postupy, ktoré rie3ia postup, nadvdznost a subeh
jednotlivych pracovnych operéacii, pouzitie strojov, zariadeni
a Specialnych pracovnych prostriedkov, druhy a typy pomocnych
stavebnych konStrukcii, spbsob dopravy materidlov (zvislej,
vodorovnej), spdsob dopravy oséb, technické a organizac¢né opatrenia
na zaistenie bezpelnosti pracovnikov a staveniska/pracoviska i jeho
okolia, opatrenia pri stavebnych pracach za mimoriadnych podmienok.

5. Zaistovanie BOZP pri préacach na stavenisku/pracovisku
Zakladné predpoklady pre vysoki uUroven BOZP na stavenisku/pracovisku
zabezpeli zhotovitel. Zaistenie BOZP bude zabezpecené minimalne
nasledovnym:
- dodrZiavanie prislu3nych predpisov na zaistenie BOZP,

%5_
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- kvalifikovanost pracovnikov (odborne spbsobilé osoby, opravnenia,
osvedcCenia, certifikaty a pod.),

- Ppouzivanie OOPP, POZ, wvyhovujtce naradie, pomécky,

- bezpec&né postupy,

- UCinné opatrenia na zaistenie zamestnancov proti padu =z vy3ky,
zavaleni vo vykopoch, ohrozenim padajicim materialom, dopravnymi
prostriedkami,

- pouZivanie schvéalenych, preskuSanych pracovnych prostriedkov,

- zabezpecCenie vysokej pracovnej urovne, technologickej discipliny na
stavenisku/pracovisku,

- nulova tolerancia k pouZivaniu alkoholu na stavenisku/pracovisku,

- Ppermanentna kontrolnad &innost na stavenisku/pracovisku,

- motivacia zamestnancov k BOZP.

- Ak u objedndvatela bude pri zhotovovani Diela pracovat menej ako 20
pracovnikov, zhotovitel poveri jedného z nich koordinaciou BaoOZzZp na
stavenisku/pracovisku, kde bude zhotovitel plnit predmet zmluvy (vid
priloha ,Cestné prehlasenie®™ a ~Poverenie™) . V pripade, Ze
u objednavatela pri =zhotovovani Diela bude pracovat viac ako 20
pracovnikov zhotovitela vratane jeho poddodavatelov, zhotovitel si
zabezpeci v zmysle slovenskej legislativy vlastného autorizovaného
bezpeénostného technika po&as zhotovovania Diela.

zhotovitel sa =zavidzuje oznad&it pracovny odev svojich pracovnikov
vratane svojich poddodavatelov nazvom svojej firmy v zmysle
obchodného registra.

. Zhotovitel je povinny umoZnit vstup pracovnikov objednavatela
uvedenych ako zastupcov vo veciach technickych tejto zmluvy, na
stavenisko/pracovisko za ucelom kontroly priebehu prac a dodrZiavania
vSeobecne zavidznych predpisov.

. Na prvé nedodrZanie bezpelnostnych predpisov bude zhotovitel
upozorneny a porudenie predpisov  bude zaznamenané v stavebnom
denniku, resp. na inom preukazatelnom doklade. Pri druhom a kazdom
dalsem poruSeni bezpefnostnych predpisov bude znova vykonany zapis do
stavebneého dennika a zarovei bude zhotovitelovi uloZenad finanéna
pokuta vo vy3ke 333,-- (aj ked porulenie nenastalo tym istym
pracovnikom) . Opakované porusovanie bezpeénostnych predpisov
opraviuje objednavatela k zruSeniu zmluvného vztahu so zhotovitelom.
Na kontrolu dodrZiavania tychto ustanoveni st opravneni zastupcovia
objednavatela vo veciach technickych. Pokuty budu vyrubené fakturou
objednavatela so splatnostou do 7 kalenddrnych dni. Zhotovitel
sthlasi so vzajomnym zapoditanim faktar za svoje pohladavky vo&i
objednavatelovi.

CLANOK XITI
ODOVZDANIE A PREBRATIE DOKONéENﬁHO DIELA

. Zhotovitel odovzdad a objednavatel preberie riadne dokonc¢ené dielo

v dohodnutom termine zapisom o odovzdani a prebrati stavby, ktory
svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.

. Preberacie konanie zvola objednavatel najneskdr do 5 dni od prevzatia
pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonceni.

. Zapis o odovzdani a prebrati diela vyhotovuje =zhotovitel spolu
S objednavatelom.
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CLANOK XIV
USTANOVENIA OHLADNE NELEGALNEJ PRACE A NELEGALNEHO ZAMESTNAVANIA

. Zhotovitel sa zavidzuje, 3ze pri plneni povinnosti na zaklade tejto

zmluvy neddéjde z jeho strany k poruseniu zakazu nelegalneho
zamestnavania podla =zdkona ¢&. 82/2005 z. Z. o nelegalnej praci
a nelegélnom zamestnavani v platnom zneni a prace alebo sluzby, ktoré
maju charakter zavislej prace bude vykonavat pri plneni povinnosti na
zaklade tejto zmluvy vyluéne prostrednictvom osbb, s ktorymi ma
zaloZeny pracovny pomer. Zhotovitel sa zavdzuje, Vv pripade poruSenia
tohto zaviazku a suasne za stavu, ak kontrolny organ v zmysle §5 ods.
(1) zak. B 82/2005 z. P © nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani v platnom zneni pri kontrole vyhodnoti, Ze dodavana
praca alebo poskytovand sluZba bola dodavana prostrednictvom fyzickej
osoby, ktoru zhotovitel nelegdlne zamestnava a objednavatelovi bude
v zmysle S§7b) ods. (7) =zak. &. 82/2005 3. Z. o0 nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnivani v platnom zneni, z tohto dévodu uloZeng
pokuta, zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyike rovnajucej
sa pokute ulozZene’ objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim
kontrolného organu a to v lehote do 5 pracovnych dni od predloZenia
vyCislenia tejto zmluvnej pokuty.

. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi bezodkladne

v nevyhnutnom rozsahu doklady, vysvetlenia a osobné Udaje fyzickych
0sdb, prostrednictvom ktorych mu dodava pracu alebo poskytuje sluZbu
na zaklade tejto zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel
mohol skontrolovat, &i zhotovitel neporusuje zakaz nelegdlneho
zamestnavania (min. koépia prac. zmluvy a prihla3ky do SP, v pripade
pracovnika z iného &tatu EU aj kébpiu nahlasenia na Narodny
in8pektorat préace).

PoruSenie zAaviazku zhotovitela podla Clanku XIII, bod 1. tejto zmluvy
na zakaz nelegalneho zamestnavania a Clanku XIII, bod 2. tejto zmluvy
O povinnosti predloZit doklady preukazujuce neporudenie zakazu
nelegalneho zamestnavania su dévodom na okamZité odstupenie od zmluvy
z0 strany objednavatela. Objednavatel je z tohto dévodu opravneny
odstupit od zmluvy kedykolvek.

CLANOK XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

- Tato zmluva o dielo je vyhotovend v 4 (3tyroch) exemplaroch, ka?da zo

zmluvnych stran obdrZi po 2 (dva) exemplare, pri¢om kaZdy z nich ma
platnost originalu.

. V rovnakom pod&te budu vyhotovené i pripadné dodatky k tejto zmluve,

ktoré budid jej nedelitelnou suCastou (po odsuhlaseni a podpisani
oboma zmluvnymi stranami).

Pokial nebolo o tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzajomné
obchodné vztahy vyplyvajice z jej realizacie Obchodnym z&konnikom
€.513 / 91 Zb. v zneni zmien a doplnkov.

- Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a8 ucinnost dfiom nasledujucim po dni zverejnenia.
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V Papradne dfa: 01 04 2020

------------------

Za objednévatela: Za zhotovitela:

Ing. Roman 3
starosta

Ing. DuSan Kolek
konatel spolo&nosti

Ing. Maro3 Kolek
konatel spolo&nosti



Kryci list rozpoétu v EUR DK TRADE, s.r.0.

Stavba : Papradno - €ast Podhiibo¢ - Vodovod a dotlagacia stanica - 2. etapa Miesto:  Papradno Rozpodet:
Objekt : SO - Vodovod _ JKSO : Spracoval: Martin Kolek
- Zmluva &. A Dha: 25.03.2020

Odberatel: OBEC Papradno 01701  Papradno ICO:; DIC: IC DPH:
Dodavatel: DK TRADE, s.r. 0., Pov. Bystrica 01701  Povazska Bystrica IC0:316 382 01 DIC: 2020440576 IC DPH: SK2020440576
Projektant: - Anna Korenikova, Povazska Bystrica 01701  PovaZska Bystrica ICO: DIC: IC DPH:

1M3 0P 71573 EUR za M3 OP 1M2 UP 71573 EUR zaM2UP

1M2zZP 71573 EUR za M2 2ZP 1™ 71573 EUR zaM
A | ZRN Konstrukcie Specif material Spolu ZRN B IN - individu&lne naklady c NUS - naklady umiestnenia stavby
1 HSV: 48 553,87 8088,25 56 642,12 6 | Prace nadtas 11 |Zariadenie staveniska 3,20 % 1812,55
é 't PSV g 7 | Murérske vypomoce 12 | Prevadzkoveé vplyvy 1,30 % 736,35

f 3 h;ICiE = 8 |Bez pevnej podlahy 7 13 |Uzemné vpl;lfvy 0,80 % 7 453,14
4 Iné: o . 7 9 . : 14
5 Sucet: N 48 553,87 8 088,25 56 642,12 || 10 Stcet riadkov 6 az 9: J 15 Stget riadkov 11 az 14: 3002,04
projektant, rozpoétar, cenar: odberatel, obsfaravatel: dodavatel, zhotovitel: ] D ON - ostatné naklady:

16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte

-

Podpis: Podpis: f;‘/ o Podpis: 7m_‘/ 17 | InZinierska Einnost
| 18 | Projektove prace

oo e C0yOATR vam 25.0%.2020 |
Peciatka: Petiatka: Peciatka: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
E Celkové naklady:
) 21 et ri 0,15a20:
BEC P APRADB‘:O Stget riadkov 5,10,15 a 50 644,16
018 13 Papradno 2% 2 | DPH: 20 %z 50 644,16 11 928,83
100: 317593
o1, 2020684710 5
24 Stcet riadkov 21 az 23: 7157299

F Odpocet - pripocet

Tlacivo: ODIS A0



dberatel! OBEC Papradno
Dodévatel:’ DK TRADE, s.r. 0., Pov. Bystrica
Projektant: Anna Korenikové, Povaiska Bystrica

Stavba : Papradno - &ast' Podhiibo¢ - Vodovod a dotlacacia stanica - 2. etapa
Objekt : SO - Vodovod

JKSO :
Détum: 25.03.2020
Spracoval: Martin Kolek

ngapitulécia rozpoétovych nakladov v EUR

DK TRADE, s.r.0.

Cena Konstrukcie

Popis poloZky, stavebného dielu, remesla
spolu

Sut
spolu (1)

Hmotnost
spolu ()

Specifikovany

material

PRACE A DODAVKY HSV

1- ZEMNE PRACE 19999,77 19999,

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

5 - KOMUNIKACIE 8148,

20 448,76 12 360,

8 - RUROVE VEDENIA

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1021,

-

7023,52

77

09
51
98

Tiafiva: ODIS B40

PRACE A DODAVKY HSV spolu: 56 642,12 4855387 808,25 402,788 43259
Za rozpotet celkom 56 642,12 " 4855387 | 808,25 402,788 43250
7W
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./ba : Papradno - ¢ast' Podhibot - Vodovod a dotlaéacia stanica - 2. etapa Qdberatel: OBEC Papradno JKSO :
Objekt : SO - Vodovod Dodévatel: DK TRADE, s. 1. 0., Pov. Bystrica Datum: 25.03.2020
Projektant: Anna Korenikova, PovaZska Bystrica Spracoval: Martin Kolek

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
DK TRADE, s.r.o.

Por. Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merna Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.materidl | Jednotkova|  Spolu Jednotkova[  Spolu
1, 2. 3. 4. 5. 6. T 8. 9. 10. 1t 12.

PRACE A DODAVKY HSV

1-ZEMNE PRACE

1 132:‘391102 Hibenie ryh $irka do 60 cm v hom. tr. 4 nad 100 m3 390,622\ m3 21,72 848431
2 132301109 Priplatok za lepivost horniny tr.4 v ryhach 3. do 60 cm 130,207 | m3 3,52 458,33
3 151101101 Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 1155,000| m2 314 3626,70 0,00021 0,243
4 1151101111 : Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 1 155,000 m2 0,60 693,00 |
5 |162701100 _d_!odorovné premiestnenie vykopu do 6000 m hom. fr. 1-4 259,147 | m3 4,94 1280,19 I
6 (167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 259,147 m3 209 541,62 "
7 1171201202 | UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 259,147 | m3 0,64 165,85
8 [979131413 Poplatok za uloZ.a znesk.stav.odp na ur.sklad.-hlusina a kamenivo 414635( " 10,66 4420,01
"0"-ost.odpad
9 174101002 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 134,048 m3 2,46 329,76
100 do 1000m3
1 - ZEMNE PRACE spolu: 19999,77| EUR 19 999,77 0,243
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
10 (451572111 LoZko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z kameniva drobného 120,762 | m3 44,61 538719 1,89077 228,333
tazeného 0/4 mm _
11 451573111 Lozko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 40,254 m3 40,65 1636,33 1,89077 76,111
do 63 mm
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 7023,52 EUR 7 023,52 304,444
5. KOMUNIKACIE
12 113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 50-100 mm, do 200 239,000 m2 477 1140,03 0,181 43,259
m2
13 1919735112 Rezanie stavajliceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 796,000 m 5,96 474416 0,00003 0,024
14 1564261111 Podklad zo Strkopiesku hr. 200 mm 239,000 | m2 746 178294 0,40481 96,750

g i Vg
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Prehlad rozpocgtovych nakladov v EUR

¢kt : SO - Vodovod DK TRADE, s.r.0.
P'or. Kod polozky Popis polozky, sllavebi?eho dielu, remesla Mn'oistvo . Meméa Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sur'v tonach
tislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material | Jednotkova|  Spolu Jednotkova|  Spolu
1. 2 3 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12.
15 998225111 Presun hmot pre pozemné komunikacie a plochy letisk, kryt Zivicny 96,773\t 4,97 480,96
5 - KOMUNIKACIE spolu: 8148,09| EUR 8 148,09 96,773 43,259
8- RUROVE VEDENIA '
16 857241121 Montaz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi hrdlovom v 4,000| kus 17,29 69,16 0,00275 0,011
otvorenom vykope DN 80
17 552521140 Rura liatinova tlakova prirubova DN 80 dizka 200 2,020{ kus 28,11 56,78 0,01150 0,023
18 |552557200 Koleno prirubové patka DN 80 2,020 kus_ 58,44 118,05 0,02500 0,051
19 (871251121 MontaZ potrubia z tiakovych rurok polyetylénovych d 110 398,000| m 1,07 425,86
20 (286100108 Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110 405,960| m 9,44 383226
21 |891241111 MontaZ vodovodnych postvagov v otvorenom vykope alebo $achte so 2,000/ kus 14,87 2974 +0,00083 0,002
zemnou stpravou DN 80
22 422211412 Posuvac EQ s prirubami - DN 80 - 4700 EO 2,020 kus 164,85 333,00/ 0,02050 0,041
23 |4229C0218 Suprava zemna TELE, RD=1,30-1,80 m - DN 80 2,020 kus 30,79 62,20 0,00525! 0,011
24 1891247111 Montaz hydrantov podzemnych DN 80 2,000/ kus 6,84 13,68 0,00036 0,001
25 422780411 Hydrant nadzemny EURO 2000 - DN 80 RD1,25 2,020| kus 958,34 193585 0,07000 0,141
26 |892271111 Tlakova skiska vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 398,000 m 0,45 179,10
27 (892273111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 398,000| m 2,92 1162,16
28 (804101020 Montaz kontrolného vyvodu napatového KVO pre 4-Zilovy kabel 1,000 | komplet 280,05 280,05 0,00063 0,001
29 (892372111 Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 2,000( kus 168,11 336,22 0,04810 0,096
30 [899401112 Osadenie poklopov liatinovych postuvagovych 2,000 kus 15,15 30,30 0,10214 0,204
31 422913520 Priklop Y4504-posivacovy 2,000 kus 25,04 50,08/  0,01600 0,032
32 899401113 Osadenie poklopov liatinovych hydrantovych 2,000| kus 32,36 64,72 0,27181 0,544
33 |5534E0126 Poklop uliény "tuhy" hydrantovy - DN 80 2,000 kus 8143 162,86|  0,03200 0,064
34 (899712111 Orientaéné tabulky vodarenské na murive 1,000 kus 475 475
35 899713111 Orientaéné tabulky vodarenské na stipiku 1,000 | kus 598 5,98
36 |553464420 Stipiky plotové z ocefovych rurok SL 3 vyska 205cm 1,010| kus 14,72 14,87 0,01100 0,011
37 (802110110 Montaz elektrotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, riry 72,000| kus 7,63 549,36
vonk. priem.D110mm

Tlacivo: ODIS B10
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Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

ekt : SO - Vodovod DK TRADE, s.r.o.
Por. Kod polozky Popis polozky, s'mvebr?ého dielu, remesla Mn'oistvo ; Mema Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material | Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu
1. 2, 3. 4. 5 6. ¥ 8. 9, 10. 1. 12,
38 |2863A0109 Objimka presuvna UB - 612 668 d 110 72,720 kus 1391 1011,54|  0,00086 0,063
39 802114110 MontaZ elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm 7,000 kus 817 57,19
40 |2863A0707 Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 104 d 110 " 7,070 kus 51,96 367,36 0,00132 0,009
41 1802117110 Montaz elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm 2,000 kus 12,38 24,76 ]
42 |2863A1003 T-kus T 90st.612 167 d 110 2,020 | kus 70,99 143,40 0,00216 0,004
43 |803221010 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi z PE D do 150 398,000| m 1,03 409,94 0,00005 0,020
44 1803223000 UloZenie PE folie na obsyp 398,000\ m 0,49 195,02
45 1998276101 Presun hmét pre potrubie z rir plastovych alebo sklolaminatovych v 306,015] t 27,85 852252
RPN i otvorenom vykope
8 - RUROQVE VEDENIA spolu: 20 448,76 EUR 12 360,51 8088,25 1,328
| 9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
46 1910011207 Geodetické zameranie skutkového vyhotovenia vodovodu 4,000( 100 m 112,20 448,80
47 |979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 43,259 t 1,25 54,07
48 (979082219 Priplatok za kazdy dal3i 1 km sute 2162,950(t 0,24 519,11
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1021,98| EUR 1021,98
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 56 642,12| EUR 48 553,87 8 088,25 402,789 43,259
Za rozpocet celkom : 56 642,12 EUR 48 553,87 8 088,25 402,789 43,259

Tlacivo: ODIS B10
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Kryci list rozpoétu v EUR

DK TRADE, s.r.o.
Stavba : Papradno - ¢ast Podhabog - Vodovod a dotlacacia stanica - 3. etapa Miesto: Papradno Rozpodet:
Objekt : SO - Vodovod JKSO : ‘ Spracoval:  Martin Kolek
- Zmluva €. Dia: 25.03.2020
Odberatel: OBEC Papradno 01701  Papradno ICO: DIC: IC DPH:
Dodavatel: DK TRADE, s.r. 0., Pov. Bystrica 01701 Povazska Bystrica 1C0:316 382 01 DIC: 2020440576 IC DPH: SK2020440576
Projektant: Anna Korenikova, PovaZska Bystrica 01701 - Povazska Bystrica ICO: DIC: IC DPH:
1M3 0P 83483 EUR zaM3OP 1M2UP 83483 EUR zaM2UP
1M2 ZP 83483 EUR zaM22ZP ™ 83483 EUR zaM
A | ZRN Konstrukcie Specif. material Spolu ZRN B IN - individuélne néklady C NUS - néklady umiestnenia stavby
1 HSV: 57 956,39 - 8 111,33 66 067,72 | 6 | Prace nadéas 11 | Zariadenie staveniska 3,20 % 211417
2 PSV: 7 | Murarske vypomoce 12 |Prevadzkové vplyvy 1,30 % 858,88
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podiahy 13 |Uzemné vpl;'vy 0,80 % 528,54
4 | Iné: 9 14
5 Sucet: 57 956,39 8111,33 66 067,72 |FO Sucet riadkov6az9: 15 Suget riadkov 11 az 14: 3501,59
projektant, rozpottar, cenar: odberatel, obstaravatel: dodavatel, zhotovitel D ON - ostatné naklady:
P 16 | Ostatné nklady uvedené v rozpocte
Podpis Podpis ﬁ/f /, ”/’f-'——-——— Podpis /W 17° | Indnierska cinnoel
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Crr e g | Projekiové préce
el | P01 04 M0 e SR T TR 19
Peciatka: Petiatka: Pegiatka: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
E Celkové naklady:
OBEC PAPRADNO ERE Sucet riadkov 5,10,15 a 20: 69 569,31
L i B 2 | DPH: 20 %z 69 569,31 1391386
DIC: 2020684710 23
24 Sucet riadkov 21 az 23 8348317
F | Odpoget - pripocet

TlaGivo: ODIS A10



sberatel: OBEC Papradno
Dodavatel: DK TRADE, s.r. 0., Pov. Bystrica
Projektant:  Anna Korenikova, Povaiska Bystrica

Stavba : Papradno - &ast' Podhiibo¢ - Vodovod a dotlagacia stanica - 3. etapa
Objekt : SO - Vodovod

JKSO:
Détum:

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov v EUR

25.03.2020
Spracoval: Martin Kolek

DK TRADE, s.r.o.

Tilakiwm: MNIC QAN

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukcie Specifikovany Hmotnost Sut
spolu material spolu (t) spolu (f)

PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRACE 17 564,92 17 564,92 0,303

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 6 471,91 6 379,19 92,72 259,763

5 - KOMUNIKACIE 22 179,57 2217957 267,506 39,602

8 - RUROVE VEDENIA 18 989,98 10 971,37 801881 ' 1,663

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 861,34 861,34

i PRACE A DODAVKY HSV spolu: 66 067,72 57 956,39 8111,33 529,236 39,602
Za rozpotet celkom : 66 067,72 57 956,39 8111,33 529,236 39,602

% e e Wl
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.vba : Papradno - £ast’ Podhubo - Vodovod a dotlagacia stanica - 3. etapa Odberatel: OBEC Papradno JKSO :
Objekt : SO - Vodovod Dodéavatel: DK TRADE, s. r. 0., Pov. Bystrica Datum: 25.03.2020
Projektant: Anna Korenikové, PovaZska Bystrica Spracoval: Martin Kolek

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
DK TRADE, s.r.0.

Por. Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnoizstvo Mema Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Kontrukcie Spec.material | Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu
1 2, < 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. i 12;

PRACE A DODAVKY HSV

1- ZEMNE PRACE

1 115001104 Prevedenie vody potrubim priemer potrubia DN do 300 mm 6,000 m 19,55 117,30 0,01339 0,080
2 115101201 Cerpanie vody do 10m do 500 Umin 16,000 hod 2,33 37,28 0,00004 0,001
3 115101301 Pohotovost &erpacej stipravy do 10m do 500 /min 2,000/ den 1,57 314
4 1120001101 Priplatok za stazenu vykopavku v blizkosti podzem. vedenia 29,000 m3 11,69 339,01
5 (120901121 Buranie konstrukcii v odkopavkach muriva betonoveho 1,200 m3 207,93 249,52 '
neprekladaného - PRI PODCHODE POD POTOKOM
6 130400000 Vykop v obmedzenom priestore homine r. 4 rune 5,655| m3 37,79 213,70
7 132301102 - Hibenie ryh Sirka do 60 cm v homn. tr. 4 nad 100 m3 318,494| m3 T2 6 917,69
8 (132301109 Priplatok za lepivost hominy tr.4 v ryhach 8. do 60 cm 106,165| m3 352 373,70
9 [132301291 Priplatok za hib. ryh §. do 2 m v te¢. vode horn. 4 do 100 m3 3900 m3 377 14,70 -
10 151 101101 Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 1060,700| m2 314 333060 0,00021 0,223
11 151101111 | Odstranenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 m 1060,700| m2 0,60 636,42
12 162701101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 6000 m hom. tr. 1-4 204,062 m3 494 1008,07
13 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. fr. 1-4 204,062\ m3 2,09 426,49
14 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1 000 m3 204,062| m3 0,64 130,60
15 1979131413 Poplatok za uloZ.a znesk.stav.odp na ur¢.sklad.-hludina a kamenivo 326,499 t 10,66 348048
"0"-ost.odpad
16 174101002 Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 116,349| m3 2,46 286,22
100 do 1000m3
1 - ZEMNE PRACE spolu: 17 564,92| EUR 17 564,92 0,304
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
17 451572111 Lézko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z kameniva drobného 98,212\ m3 44 61 4 381,24 1,89077 185,696

tazeneho 0/4 mm

7W
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Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

sekt: SO - Vodovod DK TRADE, s.r.o.
Por. Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Mema Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
Gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Kongtrukcie Spec.material | Jednotkova|  Spolu Jednotkova|  Spolu
1 2 3 4, 5. 6. 8 8. 9. 10. 1. 12.
18 [451573111 Lézko pod potrubie, stoky v otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku 32,738\ m3 40,65 1330,80 1,89077 61,900
do 63 mm
19 |452111121 Osadenie betonovych podvalov pod potrubie v otvorenom vykope 15,000 kus 1,58 23,70 0,00165 0,025
prierezovej pl. nad 25000 do 50000 mm2
20 |592276300 Doska obkladova TBM 2-50 50x50x10 15,150 kus 6,12 92,72|  0,05800 0,879
21 |452311121 Podkladové dosky z betonu prostého tr. C 8/10 v otvorenom vykope 3,100{ m3 9214 285,63 2,49204 7,725
pod potrubie
22 (452311141 Podkladové dosky z betonu prostého tr. C 16/20 v otvorenom vykope 1,440/ m3 100,95 145,37 240736 3,467
pod potrubie
23 [452351101 Debnenie podkladovych dosiek a sedlovych Izok pod potrubie v 16,500 m2 8,69 143,39 0,00055 0,009
otvorenom vykope '
24 452361111 Vystuz podkladovych dosiek, blokov, podvalov z ocele 10216 0,060t 1150,94 69,06 1,04136 0,062
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 6471,91| EUR 6 379,19 92,72 259,763
5- KOMUNIKACIE
25 (113107142 Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 50-100 mm, do 200 218,800 m2 477 1043,68 0,181 39,602
5 m2
7276 ?197351 12 Rezanie stavajuceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 728,000 m 5,96 4 338,88 0,00003 0,022
27 |564261111 Podklad zo Strkopiesku hr. 200 mm 218,800| m2 746 1632,25 0,40481 88,572
28 565151111 Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, §. do 3 m hr. 70 mm 643,800 | m2 13,08 8 420,90 0,17920 115,369
29 577131111 Beton asfaltovy tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH ) $.do 3 m 643,800 m2 841 541436 0,09870 63,543
hr.40 mm
30 998225111 Presun hmdt pre pozemné komunikécie a plochy letisk, kryt Ziviény 267,506 t 497 1329,50
5 - KOMUNIKACIE spolu: 22 179,57 EUR 22 179,57 267,506 39,602
8 - RUROVE VEDENIA
31 |857241121 Montaz tvaroviek liatinovych 1-osovych na potrubi hrdlovom v 4,000 kus 17,29 69,16 0,00275 0,011
otvorenom vykope DN 80
32 552521140 Rura liatinova tlakova prirubova DN 80 dizka 200 2,020| kus 28,11 56,78 0,01150 0,023
33 |552557200 Koleno priruboveé patka DN 80 2,020 kus 58,44 118,05,  0,02500 0,051
34 |871251121 MontaZ potrubia z tlakovych rirok polyetylénovych d 110 364,000 m 1,07 389,48
Strana 2z 4
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Prehlad rozpocétovych nakladov v EUR

ekt : SO - Vodovod DK TRADE, s.r.0.
P'or. Kod polozky Popis polozky, s.tavebl?ého dielu, remesla Mn'ozstvo . Mema Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
Cislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konstrukcie Spec.material | Jednotkova Spolu Jednotkova Spolu
1 2. 3 4, 5. 6. T 8. 9. 10. 11. 12.
35 |2861D0108 Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110 371,280| m 944 3504,88
36 891241111 MontaZ vodovodnych postivatov v otvorenom vykope alebo 3achte so 2,000 kus 14,87 29,74 0,00083 0,002
zemnou stpravou DN 80 =
37 422211412 Posuvaé EO s prirubami - DN 80 - 4700 EO 2,020| kus 164,85 333,00/ 0,02050 0,041
38 |4229C0218 Suprava zemna TELE, RD=1,30-1,80 m - DN 80 2,020/ kus 30,79 62,20/  0,00525 0,011
39 (891247111 Montaz hydrantov podzemnych DN 80 N 2,000| kus 6,84 13,68 0,00036 0,001
40 422780411 Hydrant nadzemny EURO 2000 - DN 80 RD1,25 2,020 kus 958,34 193585  0,07000 0,141
41 1892271111 Tlakova skudka vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 364,000 m 0,45 163,80
42 1892273111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125 364,000 m 292 1062,88 -
43 1804101020 Montaz kontrolného vyvodu napatového KVO pre 4-Zilovy kabel 1,000| komplet 280,05 280,05 + 0,00063 0,001
44 892372111 Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia DN do 300 2,000| kus 168,11 336,22 0,04810 0,096
45 899401112 Osadenie poklopov liatinovych posuvagovych 2,000| kus 15,15 30,30 0,10214 0,204
46 1422913520 Priklop Y4504-posuvacovy 2,000| kus . 25,04 50,08 0,01600 0,032
| 47 899401113 Osadenie poklopov liatinovych hydrantovych 2,000 kus 32,36 64,72 0,27181 0,544
48 |5534E0126 Poklop uliény "tuhy" hydrantovy - DN 80 2,000 kus 81,43 162,86)  0,03200 0,064
- 49 [B99TI2111 Orientaéné tabulky vodarenské na murive 2,000/ kus 475 9,50
50 1899911114 Osadenie ocelovych sucasti kotevnych do betonovych blokov 22,000 kg 1,49 32,78 0,01170 0,257
51 553955160 Objimka ocefova JS100 mm 22,220 | kus 10,77 . 239,31 0,00400 0,089
52 802110110 Montaz elektrotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, rury 74,000/ kus 7,63 564,62
vonk. priem.D110mm
53 |2863A0109 Objimka presuvna UB - 612 668 d 110 74,740 kus 13,91 1039,63|  0,00086 0,064
54 802113110 Montaz elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm 2,000/ kus 8,17 16,34
55 |2863A0602 Koleno elektrotvarovkove W 30st.615 273 d 110 2,020/ kus 54,54 110,17  0,00127 0,003
56 |802114110 Montaz elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm 5,000/ kus 817 40,85
57 |2863A0707 Koleno elektrotvarovkové W 45st.612 104 d 110 5,050 kus 51,96 262,40  0,00132 0,007
58 |802117110 Montaz elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm 2,000 kus 12,38 24,76
59 [2863A1003 T-kus T 90st.612 167 d 110 2,020 kus 70,99 143,40 0,00216 0,004
60 (803221010 Vyhfadavaci vodi¢ na potrubi z PE D do 150 364,000 m 1,03 374,92 0,00005 0,018
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Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

sekt : SO - Vodovod DK TRADE, s.r.0.
P.or. Kod polozky Popis polozky, s'tavebného dielu, remesla anistvo . Mema Jednotkova Naklady spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
¢islo vykaz vymer Vymera jednotka cena Konétrukcie Spec.material | Jednotkova Spolu Jednotkova|  Spolu
i 2 3. 4, 3 6. 7 8. 9. 10. 1. 12.
61 |803223000 Ulozenie PE félie na obsyp 364,000| m 049 178,36
62 998276101 Presun hmét pre potrubie z rir plastovych alebo sklolaminatovych v 261,731t 27,85 728921
otvorenom vykope =
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 18 989,98 EUR 10971,37 8018,61 1,664
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
63 {910011207 Geodetické zameranie skutkového vyhotovenia vodovodu 3,000/ 100 m 112,20 336,60
64 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 39,603t 1,25 49,50
65 |979082219 Priplatok za kazdy dalSi 1 km sute 1980,150| t 0,24 475,24
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 861,34 | EUR 861,34
- PRACE A DODAVKY HSV spolu: 66 067,72 EUR 57 956,39 811133 . 529,237 39,602
Za rozpocet celkom : 66 067,72| EUR 57 956,39 8111,33 529,237 39,602
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