

NÁVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby „Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Papradno

Sídlo organizácie: Papradno 315, 018 13 Papradno
Štatutárny orgán: Ing. Roman Španihel – starosta obce
IČO: 00 317 594
DIČ: 2020684710
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2. Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o

Sídlo: U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín,
stála prevádzkareň: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Zastúpený: Pavol Dvorský
Tel.: 00421 905 286 831
Fax: 00420 511 100 472
e-mail: pavold.sbd@seznam.cz
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK 33 7500 0000 0040 2630 5716
IČO: 26967731
DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606
Zapísaný registri: krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka

Čl. 2

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.2.2020 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno
 - Miesto stavby: Obec Papradno, parc. č. 1746/3
 - Katastrálne územie: kat.ú. Papradno
 - Investor: Obec Papradno

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

- Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
- Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

- Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
 - b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávatel'om
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávatel' po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 122 646,44 EUR, slovom: sto dvadsaťdvatisíc šesťsto štyridsať šesť EUR
DPH: 24 529,29 EUR, slovom: dvadsať štyritisíc päťsto dvadsať deväť EUR
Cena s DPH: 147 175,73 EUR, slovom: sto štyridsaťsedemtisíc stosedemdesiat päť EUR
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávatel'om výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

ČI. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadziieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez väd a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia väd písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie väd:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
 - 3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
 - 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.

- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie

objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

- 7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

- 8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

12. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.

- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odskúšanie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odskúšaní zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

16.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.), zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ing. Pavla Macka. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
- 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
- 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
- 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.

- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávatelom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby pôsobi.
- 2.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie

a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.

6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:

- a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
- b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
- b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
- c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
- d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
- e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;

- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

ČI. 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Papradno a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Papradno za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Hodoníne dňa 12. 2. 2020

Papradno, dňa 29.4. 2020

Zhotoviteľ :

Pavol Dvorský
U Elekt
Mlyns
IČ: 26507701, DIČ: SK205111111
IČ DPH: SK4020347606

Objednávateľ :

Ing. Roman Španihel
starosta



Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Hodoníne, dňa: 12.2.2020

Zhotoviteľ:

Pavol Dvorský

U E

Mly

IČ: 26967731, DIČ: ...
IČ DPH: SK4020347606V Papradne dňa:

29.04.2020

Objednávateľ:



KAPITULÁCIA STAVBY

Id.: 2019-0311
stavba: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

JKSO:
Miesto: obec Papradno

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SBD, spol. s r.o.

IČO: 26967731
IČ DPH: SK4020347606

Projektant:
Ing. arch Joyf Sobčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
SOARCH s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 646,44

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
zmiernená	20,00%	122 646,44	24 529,29

Cena s DPH v EUR 147 175,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PAPRADNO
018 13 Papradno 315
IČO: 317594
DIČ: 2020684710

SBD, spol. s r.o.
U Elektr.
Mlynske
IČ: 26967731
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

29 04 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2019-0311

Stavba: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Miesto: obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ: Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Zhotoviteľ: SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch Joyf Sobčák
SOARCH s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		122 646,44	147 175,73
01	stavebné konštrukcie		
02	elektroinštalácia	9 043,04	10 851,65
03	kotolňa	7 850,53	9 420,64
04	vykurovacie telesá	92 682,60	111 219,12
		13 070,27	15 684,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

JKSO:

Miesto: obec Papradno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. arch Joyf Sobčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 043,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 043,04	20,00%	1 808,61

Cena s DPH

v EUR

10 851,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PAPRADNO

018 13 Papradno 315

IČO: 317594

DIČ: 2020684710

Dátum a podpis:

29 04 2020

Pečiatka

Pavol Dvorský

U E

Mlynske rivy,

IČ: 26967731, DIČ: 4020347606

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 043,04

D1 -

926,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

926,55

HSV - Práce a dodávky HSV

2 703,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 485,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 218,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 313,49

766 - Konštrukcie stolárske

169,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 499,14

784 - Dokončovacie práce - maľby

645,10

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

01 - stavebné konštrukcie

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 043,043

D	D1	-					926,552
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				926,552
1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,058	10,000	210,580
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,058	0,400	8,423
3	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,058	7,000	147,406
4	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,116	0,800	33,693
5	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,058	25,000	526,450

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 703,000
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 485,000
6	K	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 375mm	m3	13,500	110,000	1 485,000

D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 218,000
7	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	27,000	11,000	297,000
8	K	612451220	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	300,000	1,000	300,000
9	K	632450441	Upravný poter cementu, oprava dutín a vyukov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 5 mm. Alebo ekvivalent. Ak sa v opise	m2	50,000	10,000	500,000
10	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	40,000	80,000
11	M	553310006300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x80 mm L	ks	1,000	20,000	20,000
12	M	553310006800R	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1000x1970x80 mm P	ks	1,000	21,000	21,000

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 313,491
D	766		Konštrukcie stolárske				169,248
13	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	16,000	32,000
14	M	549150000600	Krídlo dverové zXL, zXL alebo zPD, zPD, nerezové alebo ocel', povrch nerez brúsený, SAPELI - Alebo	ks	2,000	18,000	36,000
15	M	611610000400R	Dvere vnútorné jednokrídlové, smrkové, hladké, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI - Alebo ekvivalent. Ak sa v opise	ks	2,000	50,000	100,000
16	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	24,000	1,248

D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 499,140
17	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	7,850	3,000	23,550
18	M	55391536001	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvarovanej siete - podľa PD	m	7,850	250,000	1 962,500
19	K	767995104Z2	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - NOVÁ PLOŠINA	kpl	2,000	568,000	1 136,000
20	K	767995105I	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - IPE100 - NOVÁ PLOŠINA	ks	3,000	1,100	3,300

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	13482610001	Tyče oceľové prierezu IPE DN 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 - NOVÁ PLOŠINA	t	0,443	765,000	338,895
22	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,997	35,000	34,895
D 784			Dokončovacie práce - maľby				645,103
23	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	411,970	0,550	226,584
24	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	411,970	0,100	41,197
25	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	111,970	0,500	55,985
26	K	784452271	maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmat, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m - Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m2	411,970	0,780	321,337
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 100,000
27	K	HZS000111	Nepredvídané práce (po odkrytí konštrukcií, nešpecifikované PD a pod.)	hod	220,000	5,000	1 100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

02 - elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: obec Papradno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. arch Joyf Sobčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 850,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 850,53	20,00%	1 570,11

Cena s DPH

v EUR

9 420,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PAPRADNO
018 13 Papradno 315
IČO: 317594
DIČ: 2020684710

Dátum a podpis:

29 04 2020

Pečiatka

S
U Elektra
Mlynské
IČ: 26967731, DIČ: 4020347606
IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

02 - elektroinštalácia

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 850,53

M - Práce a dodávky M

7 850,53

21-M - Elektromontáže

6 460,53

22-M - Ostatné

1 390,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

02 - elektroinštalácia

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 850,530

D M

Práce a dodávky M

7 850,530

D 21-M

Elektromontáže

6 460,530

1	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,350	2,700
2	M	3450201270	Spínač 1	ks	2,000	2,650	5,300
3	K	210111021g	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,500	9,000
4	M	3450324650	Zásuvka jednonásobná resp. dvojnásobná	ks	2,000	3,500	7,000
5	K	210111127	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	3,800	3,800
6	M	ssde	Zásuvka 400 V 32A	ks	1,000	3,000	3,000
7	K	210190004.1	Montáž ocelolechovej rozvodnice	ks	1,000	170,000	170,000
8	M	r1k	Rozvádzač RK	ks	1,000	3 000,000	3 000,000
9	K	210201006	Svietidlo núdzové	ks	1,000	9,000	9,000
10	M	D111	Svietidlo núdzové	ks	1,000	52,000	52,000
11	K	210201048	Svietidlo priemyselné 2x36W, IP65 vrátane svetelných zdrojov	ks	7,000	10,000	70,000
12	M	D0112	Svietidlo priemyselné 2x36W, IP65 vrátane svetelných zdrojov	ks	7,000	35,000	245,000
13	K	210810057	Silový kábel 5x6 mm2 pevne uložený	m	150,000	0,500	75,000
14	M	3410350099C	Kábel CYKY-J 5x6 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkaz na konkrétneho	m	150,000	2,000	300,000
15	K	210811365	Silový kábel 3x1.5 mm2 pevne uložený	m	71,000	0,380	26,980
16	M	3410350864c	Kábel CYKY-J 3x1,5 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkaz na	m	71,000	0,250	17,750
17	K	210811366	Silový kábel 3x2.5 mm2 pevne uložený	m	35,000	0,500	17,500
18	M	3410350865C	Kábel CYKY-J 3x2,5 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkaz na	m	35,000	0,500	17,500
19	K	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02 m2	ks	10,000	3,000	30,000
20	K	311101212	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	ks	10,000	4,000	40,000
21	K	97404931012	Vyrežanie rýh frézovaním v betóne hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00096t	m	106,000	1,500	159,000
22	K	K4	Východzia revízia vrátane PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	2 200,000	2 200,000

D 22-M

Ostatné

1 390,000

23	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	200,000	400,000
24	M	PM	Podružný materiál	%	3,000	180,000	540,000
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	150,000	450,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

03 - kotolňa

JKSO:

Miesto: obec Papradno

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

Projektant:

Ing. arch Jof Sobčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 682,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	92 682,60	20,00%	18 536,52

Cena s DPH

v EUR

111 219,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PAPRADNO

018 13 Papradno 315

IČO: 317594

DIČ: 2020684710

Dátum a podpis:

29 04 2020

Pečiatka

U E

Mly
IČ

IČ DPH: SK4020347606

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

03 - kotolňa

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

92 682,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

03 - kotolňa

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 682,600

1	K	36043-0023	Montáž servopohonu	kus	4,000	18,000	72,000
2	M	405 S013697	Pohon pre trojcestný ventil	kus	4,000	113,000	452,000
3	K	48020-3001	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	kus	1,000	75,200	75,200
4	K	48020-4003	Montáž : Tlaková skúška tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	kus	2,000	108,000	216,000
5	K	48999-0001	Vykurovací skúška	hod	48,000	13,000	624,000
6	K	48999-0003	Technická inšpekcia	kpl	1,000	345,000	345,000
7	K	48999-0004	Vypustenie a napustenie systému	kpl	1,000	265,000	265,000
8	K	48999-0013	Revízia komína	kpl	1,000	160,000	160,000
9	K	48999-0015	Uvedenie úpravne vody do prevádzky	kpl	1,000	185,000	185,000
10	K	48999-0017	Nepredvídané práce pri realizácii	hod	30,000	10,000	300,000
11	K	71340-1307	Montáž rurok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú Skruže izolácie z minerálnej vlny P3 ECO ALUK hr.30	m	43,000	2,200	94,600
12	M	631 5A3657	mm priemer 35 mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m	43,000	4,100	176,300
13	K	71340-2207	Montáž rurok z EPDM hr. 38-50, vnút. priemer 42-73 Skruže izolácie z minerálnej vlny P3 ECO ALUK	m	46,000	3,000	138,000
14	M	631 5A3658z	hr.40mm priemer 42 mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m	31,000	5,000	155,000
15	M	631 5A3659a	hr.50mm priemer 54 mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m	5,000	6,000	30,000
16	M	631 5A3659y	hr.70mm priemer 76 mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m	10,000	14,000	140,000
17	K	71340-2210	Montáž rurok z EPDM hr. 38-50, vnút. priemer 76-98 Skruže izolácie z minerálnej vlny P3 ECO ALUK	m	39,000	3,100	120,900
18	M	631 5A3659z	hr.80mm priemer 89 mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na	m	39,000	17,500	682,500
19	K	72213-0211	Potrúbie vod. z ocel. rurok závit. pozink. 11353 DN 15	m	19,000	14,000	266,000
20	K	72213-1911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	súbor	1,000	15,000	15,000
21	K	72218-1212	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnouizolačnými mramrami z PE hr do 6 mm ALU do 32 mm	m	19,000	2,200	41,800
22	K	731 -	Demontáž pôvodného zariadenia kotolne	kpl	1,000	2 200,000	2 200,000
23	K	73115-1736x	Montáž kotla do 150 kW	súbor	1,000	730,000	730,000
24	M	484 PC	Kotol na pelety výkon 150 kW vrátane ekvitrmickej regulácie	kus	1,000	45 000,000	45 000,000
25	K	73175-1306	Komín nerezový DN 300, výšky 19,26 m	súbor	1,000	6 850,000	6 850,000
26	K	73176-2120	Odvetrávanie plynových spotrebičov rúra z nerez plechu priemer do 200 mm	m	3,600	90,000	324,000
27	K	73199-9906pc	Odborná pomoc pri montáži a uvedení zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	2 420,000	2 420,000
28	K	73211-0000	Montáž technológie	%	142,000	26,000	3 692,000
29	M	484 4C0401pc	Chemická úprava vody , 230V	kus	1,000	1 480,000	1 480,000
30	M	484 4C0402pc	Nádoba akumulčná stojatá 1000 L	kus	1,000	705,000	705,000
31	M	484 4C0403pc	Odkaľovač DN270/80	kus	1,000	9 560,000	9 560,000
32	M	484 4C0404pc	Kombi rozdeľovač a zberač M 200 dl.2,65 m	kus	1,000	1 450,000	1 450,000
33	K	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	súbor	20,000	2,100	42,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	404 6A0101	Tabuľka orientačná	kus	20,000	1,300	26,000
35	K	73233-0426	Nádoba expanzná s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 800 l	súbor	1,000	1 020,000	1 020,000
36	K	73233-0722	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody do 10 bar/60° C	súbor	1,000	880,000	880,000
37	K	73233-1517	Nádoby expanzne tlakové s membránou Expanzomat 100l Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu	súbor	1,000	115,000	115,000
38	K	73242-2465	Čerpadlo obehové teplov. závit. 25-60 rozst. 18 cm do 3 m3/h štand. kvalita	súbor	3,000	410,000	1 230,000
39	K	73242-2465x	Čerpadlo obehové teplov. závit. 25-60 rozst. 18 cm do 3 m3/h štand. kvalita	súbor	2,000	735,000	1 470,000
40	K	73311-1106	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	43,000	17,000	731,000
41	K	73311-1107	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	31,000	17,000	527,000
42	K	73311-1108	Potrubié z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	5,000	22,000	110,000
43	K	73312-1122	Potrubié z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	m	10,000	24,500	245,000
44	K	73312-1125	Potrubié z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	m	39,000	33,000	1 287,000
45	K	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	93,000	0,250	23,250
46	K	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	5,000	0,400	2,000
47	K	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	49,000	0,550	26,950
48	K	73319-1926	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 32	kus	6,000	12,000	72,000
49	K	73319-3918	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dĺžkou pr. 57	kus	1,000	7,100	7,100
50	K	73319-3925	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dĺžkou pr. 89	kus	2,000	11,000	22,000
51	K	73319-4922	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 76/3,2	kus	2,000	12,000	24,000
52	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	8,000	1,000	8,000
53	M	422 1D0102	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	kus	8,000	6,800	54,400
54	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	3,000	2,600	7,800
55	M	422 5C0205	Ventil poistný SVW 6-1/2"	kus	1,000	3,500	3,500
56	M	422 8A0602	Klapka spätná DN 15	kus	1,000	3,400	3,400
57	M	436 1A0101 *	Filter G 1/2" s preplachom	kus	1,000	43,000	43,000
58	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	3,200	3,200
59	M	422 5C0143	Ventil poistný SVH 30-1"	kus	1,000	15,500	15,500
60	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	2,000	4,200	8,400
61	M	422 8A0605	Klapka spätná DN32	kus	2,000	6,100	12,200
62	K	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	6,000	5,100	30,600
63	M	422 5C0145	Ventil poistný SVH 30-1 1/2"	kus	1,000	130,000	130,000
64	M	422 5E0105	Ventil regulačný 1 1/2 "	kus	4,000	95,000	380,000
65	M	422 8A0606	Klapka spätná DN40	kus	1,000	10,000	10,000
66	K	73420-9120	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3	kus	1,000	10,000	10,000
67	M	436 1C0158	Filter 3"- 0,75 mm	kus	1,000	98,000	98,000
68	K	73420-9124	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	kus	2,000	4,000	8,000
69	M	405 S007920	Trojcestný ventil so závitom DN20 kvs=6,3	kus	2,000	305,000	610,000
70	K	73420-9126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	1,000	6,100	6,100
71	M	405 S007940	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN32 kvs=16	kus	1,000	400,000	400,000
72	K	73420-9127	Montáž armatúr s tromi závitmi G 6/4	kus	1,000	6,200	6,200
73	M	405 S007950	Trojcestný ventil so závitom PN16 DN40 kvs=25	kus	1,000	450,000	450,000
74	K	73429-1123	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	23,000	4,100	94,300
75	K	73429-2713	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	6,200	24,800
76	K	73429-2714	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	10,000	20,000
77	K	73429-2716	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	18,000	15,000	270,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	73429-2717	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	6,000	26,000	156,000
79	K	73429-2719	Kohút guľový priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	80,000	320,000
80	K	73429-2720	Kohút guľový priamy G 3 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	7,000	102,000	714,000
81	K	73441-1121	Teplomery s ochranným púzdom rohové typ 160 prev. B	kus	10,000	32,000	320,000
82	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	8,000	84,000	672,000
83	K	73442-4102	Kondenzačná slučka na privarenie stočená PN 250 do 300°C	kus	8,000	8,000	64,000
84	K	73442-4912	Príslušenstvo tlakomero, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	8,000	18,000	144,000
85	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	18,000	20,000	360,000
86	K	73449-4213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	31,000	7,000	217,000
87	K	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	79,000	1,350	106,650
88	K	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	49,000	1,550	75,950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

04 - vykurovacie telesá

JKSO:

Miesto: obec Papradno

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch Jofy Sobčák

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

26967731

IČ DPH:

SK4020347606

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 070,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 070,27	20,00%	2 614,05

Cena s DPH

v EUR

15 684,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Pavol Dvorský

OBEC PAPRADNO

018 13 Papradno 315

IČO: 317594

DIČ: 2020684710

SBD, spol. s r.o.

U Elek

Mlyns

IČ: 2

Dátum a podpis:

29 04 2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

04 - vykurovacie telesá

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Jof
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 070,27

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

793,60

M48 - Periodické prevádzkové revízie

793,60

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

12 276,67

734 - Armatúry

2 585,60

735 - Vykurovacie telesá

9 691,07

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

Objekt:

04 - vykurovacie telesá

Miesto:

obec Papradno

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13

Projektant:

Ing. arch Joyf
Sobčák

Zhotoviteľ:

SBD, spol. s r.o.

Spracovateľ:

SOARCH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 070,265

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 793,600

D M48 Periodické prevádzkové revízie 793,600

1	K	48999-0001	Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,800	633,600
2	K	48999-0017	Nepredvídané práce pri realizácii	hod	20,000	8,000	160,000

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12 276,665

D 734 Armatúry 2 585,600

3	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	148,000	2,300	340,400
4	K	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	kus	58,000	2,400	139,200
5	M	551 2D0446	Hlavica - termostat pre verejné priestory	kus	74,000	13,000	962,000
6	M	551 2D1751	Ventil termostatický, priamy 3/8"	kus	29,000	7,000	203,000
7	M	551 2D2101	Ventil spiatočkový priamy 3/8"	kus	29,000	7,000	203,000
8	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	90,000	2,200	198,000
9	M	551 2D1752	Ventil termostatický, priamy 1/2"	kus	45,000	7,000	315,000
10	M	551 2D2102	Ventil spiatočkový priamy 1/2"	kus	45,000	5,000	225,000

D 735 Vykurovacie telesá 9 691,065

11	K	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	74,000	3,500	259,000
12	K	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	375,765	1,000	375,765
13	K	73515-3300	Pripl. za odvzdušnovací ventil telies VSZ Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	74,000	1,750	129,500
14	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	8,000	3,250	26,000
15	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	66,000	7,100	468,600
16	K	73515-9619	KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	7,000	21,000	147,000
17	M	484 9D00492	1146052013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	7,000	38,000	266,000
18	K	73515-9621	KORAD-11K Hdo900/Ldo2000mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	1,000	23,200	23,200
19	M	484 9D00496	1146092013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	1,000	53,000	53,000
20	K	73515-9645	KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	66,000	26,500	1 749,000
21	M	484 9D01126	2246052013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	4,000	56,000	224,000
22	M	484 9D01128	2246072013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	1,000	65,000	65,000
23	M	484 9D01129	2246082013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	4,000	75,000	300,000
24	M	484 9D01131	2246102013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	19,000	85,000	1 615,000
25	M	484 9D01133	2246122013 Alebo ekvivalent - Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje	kus	38,000	105,000	3 990,000