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SO 01 - MATERSKA SKOLA



OBJEKT : SO 01 - MATERSKA SKOLA

A. VSEOBECNE UDAJE

1. Zavazné podklady pre projek €né prace

Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizaciu je , Stavebné Upravy slvisiace s
premiestnenim materskej Skoly do Zakladnej Skoly s navysenim kapacity MS “, pre
stavebny objekt SO 01 - MATERSKA SKOLA . Objekt je osadeny na parcele vo vlastnictve
investora.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- poZiadavky investora

- obhliadka Uzemia a fotodokumentéacia

- normotvorna legislativa

- polohopis Uzemia (geodetické zameranie)

2. Uéel objektu

Ugelom objektu je premiestnenie materskej Skoly do Zakladnej Skoly sivisiace s navySenim
kapacity Materskej Skoly pre obyvatelov obce.
Objekt ma nevyrobny charakter.

3. Situovanie objektu, charakter izemia

RieSeny objekt je situovany v rovinatom Uzemi v centrdlnej Casti obce Papradno. Okolité
Uzemie obsahuje vSetky potrebné média na ktoré je existujuci objekt uz napojeny . Tieto
inZinierske siete nie st predmetom rieSenia

Predmetny pozemok a rieSeny objekt je situovany centre obce, odkial je aj situovany hlavny
vstup. Z vychodnej strany je samotné spristupnenie objektu.

Vyskovo je objekt osadeny +0,000 bez zmeny.

Objekt je napojeny na vSetky inzinierske siete (voda, kanalizacia a el. energia) existujacimi
pripojkami bez ich zmien.

4. Zasady funk éného, architektonického a vytvarného rieSenia

PoZiadavky na urbanistické rieSenie st uréené a dané Uzemnymi podmienkami predmetnej
lokality, existujucou zastavbou a infrastruktirou, typoldgiou a poziadavkami vyplyvajuce z charakteru
a typu stavby, Uzemnym planom obce ZarieCie a v neposlednom rade poZiadavkami
prevadzkovatela.

Okolitd  Struktiru zéstavby charakterizuje zastavba rodinnych domov s obcianskou
vybavenostou.

Existujaci objekt obecnej budovy je ur¢eny na spolocenské akcie a administrativu a vo
volnom ¢ase objekt sluzi pre Sportové Ucely verejnosti.

Hmotovo-architektonické rieSenie je odrazom a reakciou na urbanisticko-architektonické
rieSenie celej zény, velkost a tvar existujuceho objektu, charakter a poziadavky investora v zmysle
funkénej naplne objektov.

Rieseny objekt je pédorysne rieSeny ako obdiznik. Hlavnym vyrazovym prostriedkom celého
komplexu je vySkovo rozdielna ¢ast strechy objektu v dynamickom hmotovom koncepte s dérazom
na kontrast okolitej krajiny. Celkové stvarnenie je odrazom funkénej naplne s jasnym rozliSenim
charakteru objektu.

RieSeny objekt sa formou a farebnym vyhotovenim liSi od susednej zastavby avSak plynulo
nadvazuje na jej architektonické stvarnenie. Exteriérové stvarnenie fasady tvori v prevaznej miere
omietka s farebnym naterom.

Konstrukény nosny systém je existujuci v kombinacii murovany a zelezobeténovy skelet, bez
stavebnych zasahov.



Cely objekt bude zatepleny zateplovacim systémom napr. ,StoColor System® a nater
zodpovedajuci farebnosti objektu vid. projektova dokumentacia. VSetky  materialy pouzité
v interiéroch a exteriéroch si Standardné, aich pouzitie je zavislé od technologickych predpisov
vyrobcu.

5. Charakteristika a popis technickych rieSeni zh  Fadiska hygieny,
bezpe €nosti a ochrany zdravia pri praci

VSetky stavebné konStrukcie su navrhované v sulade s platnymi normami z oboru akustiky,
teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a poziarnej ochrany. Osvetlenie vSetkych priestorov je priame,
taktiez i vetranie. Socidlne priestory — predmet rieSenia, su vetrané priamo. VSetky zvislé rozvody
TZB su sustredené lokélne.

Pocas stavebnych prac déjde iastocne k zataZeniu okolia najma beznym hlukom stavebnych
strojov. Upozoriujem dodavatela, na dodrzanie vSetkych bezpeénostnych predpisov pri stavebnych
pracach a Cistenie znecistenych komunikécii od automobilov vychadzajlcich zo staveniska.

Pri pracach jej potrebné dodrziava t vyhlaSku o bezpe é€nosti pri praci €. 374/1990 Zb.

6. Plan organizéacie vystavby:

Plochy zariadenia staveniska a skladok:

Na plochy zariadenia je mozné pouzit’ prilahlé plochy. Zasobovanie je nutné organizovat’ tak,
aby bol na fiu navozeny len ten material, ktory sa okamZite zabuduje, ¢im sa vylicia vel'ké plochy
skladok.

Moznost’ vyuzitia siicasnych objektov pre potrebu ZS:
V priestore Uprav sa nenachadza objekt, ktory by bolo mozné vyuZit' pre potreby ZS.

Objekt MGZS :
Neuvazuju sa.

Predpokladany postup vystavby :
- zemné prace
- budovanie konstrukcii vozovky
Vystavba sa bude prevadzat’ klasickou technoldgiou za pouZzitia dostupnej mechanizacie.

Privod vody a energii na stavenisko :

V lokalite s ohladom na predpokladany rozsah prac sa predpokladaju dostatocné mnoZstva
energie a vody, resp. ich dovoz realizovat’ z mobilnych zdrojov dodavatela. Hygienické zariadenia
v blizkych objektoch resp. mobilné zariadenia.

Dopravné trasy a prijazdy na stavenisko :
Prijazdy na stavenisko bud( rieSené sietou ciest I., II., III. triedy a  miestnymi
komunikaciami.

Predpokladany pocet pracovnikov:

Pocet pracovnikov ..........ccceccvvnvenneeenenn. ( po vyberovom konani dodavatela stavby)

Na socialne Ucely budd pracovnici vyuZivat’ mobilné zariadenia dodavatela.

Na lekarske Ucely bude slUzit’ zariadenie v Povazskej Bystrici. Pre poskytnutie prvej pomoci
bude na stavenisku zriadena lekarnicka.

Vplyv na Zivotné prostredie:
Aby nedoSlo k naruseniu Zivotného prostredia poCas vystavby je potrebné zo strany
dodavatela dodrzat’ tieto opatrenia:
- dbat, aby neboli devastované plochy okrem pléch dotknutych vystavbou
- dodrZiavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, tokov, hlu¢nosti a prasnosti
- ohradit’ stavenisko a zamedzit'" vstupu nepovolanym osobam
- oznacit’ stavenisko napismi, zna¢enim a v pripade potreby osvetlenim



- vykonavat' Cistenie strojov pri vyjazde na verejné komunikacie

Lehota vystavby:
zaCatie: ... podla upresnenia investora
ukoncenie: ... podla upresnenia investora

Casovy postup likvidacie ZS:

- kompletné ukoncenie vSetkych prac v pozadovanej kvalite
- odstranit’ vSetky pripadné kolaudacné zavady

- dat’ okolie do pozadovaného stavu

7. Plan bezpe énosti a ochrany zdravia pri praci pod FPa zakona é.
510/2001 Z.z.

Na zaklade zak.c.510/2001 Z.z. § 4, ods. 2, pism. b, priloha ¢. 2 sU stavebné prace také
prace, pri ktorych st zamestnanci vystaveni nebezpecenstvu zasypania vo vykopoch.
Vypracovanie ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci® zabezpeci podla § 2, ods. 2
stavebnik a obsahuje najma:
- Stavebnik pred zahajenim prac predloZi inSpektoratu prace oznamenie podla pril.c.1
- UrCena sposobila osoba na stavbe:
« koordinuje uplatfovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona
« upravuje plan BOZ so zretelom na zmeny v priebehu prac
» spolupracuje medzi jednotlivymi zamestnavatemi na pracovisku so zretelom na
ochranu zamestnancov
« zabezpecuje vstup na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia sluzobné povinnosti
- VSeobecné zasady BOZ:
« udrziavat' poriadok a Cistotu na pracovisku
» volbu lokality na pracu a komunikacie
«  podmienky manipulacie
+ technickd Udrzbu pracovnych prostriedkov
+ urcenie skladok a ich separacia
» uskladnovanie odpadu
«  prispdsobenie asu ur¢eneho na jednotlivé prace podla skutocného postupu prac
» spolupraca medzi zamestnancami a SZCO
« vzajomné pOsobenie pracovnych cinnosti uskutoCnenych na stavenisku alebo v jeho
tesnej blizkosti

8. Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci rieSia :

- Ustava SR

- Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona C.
309/2007 Z.z. od 1.9.2007

- Vyhlaska MP SV aR C. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP i bezpecnosti technickych
zariadeni

- Vyhldska & 374/1990 Zb. SUBP a SBU o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Ucinnost’ od 1.10.1990.

- Nariadenie vlady SR C. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku . Ucinnost’ od 1.7.2006.

- Zakon €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace Gcinnost’ 1.7.2006 v zneni zakona ¢. 309/2007 Z.z.
Ucinnost’ od 1.9.2007, zak.¢. 462/2007 Z.z. a zak.C. 555/2007 Z.z. ucinnost’ od 1.1.2008

- Zakon ¢. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

- Nariadenie ¢. 395/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch, Ucinnost’ od 1.7.2006.

- Nariadenie €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkoch. Ucinnost’ diiom 1.7.2006.



Nariadenie C. 391/2006 Z.z. vlady SR o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko. Ucinnost’ 1.7.2006.

Nariadenie vlady SR ¢. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami, ucinnost’ od 1.7.2001

Nariadenie viady SR ¢. 247/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami . U¢innost’ dfiiom 1.7.2001.

Nariadenie vlady SR €. 444/2001 Z.z. o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov
a signdlov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pi praci

Nariadenie ¢. 161/2002 Z.z. vlady SR, ktorym sa meni a doplna nariadenie vliady SR ¢.
391/1999 Z.z. , ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové
zariadenia v zneni nariadenia vlady SR ¢. 475/2000 Z.z. . U¢innost’ od 1.4.2002.

Nariadenie ¢. 493/2002 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.

Nariadenie ¢. 286/2004 Z.z. vlady SR , ktorym sa ustanovuje zoznam prac a pracovisk,
ktoré si zakazané mladistvym zamestnancom a ktorym sa ustanovuji niektoré povinnosti
zamestnavatela pri zamestnani mladistvych, ucinnost' od 1.5.2004.

Zakon €. 174/1968 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni zakona
€. 256/1994 Z.z. Ucinnost’ od 1.1.2001 je zruSeny zakonom o inSpekcii prace.

Zakon NR SR C. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia l'udi v zneni zdkona ¢&. 256/2003 Z.z.
Gcinnost’ od 1.8.2003 a zakona €. 578/2003 Z.z. , ucinnost’ od 1.1.2004.

Nariadenie ¢. 253/2006 Z.z. vlady SR o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou azbestu pri praci, ucinnost’ 1.6.2006.

Nariadenie vlady SR ¢. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
s prilohou, Ucinnost’ od 1.2.2002

Nariadenie vlady SR €. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi
s prilohou

Nariadenie vlady SR ¢. 46/2002 Z.z. oochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi
a mutagénnymi faktormi s prilohou

Vyhlaska €. 326/2002 Z.z. MZ SR , ktorou sa ustanovuju najvysSie pripustné hodnoty zdraviu
Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi budov. UCinnost’ od 1.7. 2002 okrem polozky €. 2
tabul'ky €. 1. k 1.1.2005.

Prislusné zakony, vyhlasky, STN urcené pre BOZP pre stroje, zariadenia, pracu, skladovanie

J wun

Rozsah dokumentacie:

Zameranie skuto¢ného stavu
Stavebné konstrukcie (vykresova Cast)
Statika

ElektroinStalacia

Poziarna ochrana

Rozpocet



B. KONSTRUKCIE A PRACE HSV

_ PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTY CIT VSETKY PODZEMNE
INZINIERSKE SIETE !!l, v dotyku s objektom po ¢&as zateplenia objektu a pre ¢&istenia daz d'ovej
kanalizacie.

1. Zemné prace
. nie st predmetom rieSenia

2. Zakladové konStrukcie
. nie st predmetom rieSenia

3. Zvislé konStrukcie
. nosné obvodové nie su predmetom rieSenia
. murivo prie¢ok hr. 150mm s napr. " YPOR" hr:150 mm, NA LEP
»  vSetky Zelezobeténové konStrukcie realizovat podla predpisanej technolégie PD — pristupova
rampa

4. Vodorovné konstrukcie
. nie su predmetom rieSenia

5. Upravy povrchov, podlahy a osadzovanie vyplni ot vorov

» v Casti prekladov a vyklenkov realizovat spevnenie sklotextiinou armovacou sietkou

» vnutorné podhlady realizovat ako rastrovany sadrokartén, napr.: "CASOROC" - 600/600 x
9,5mm, hrany "E15mm, farba biela - sv.v.=2850mm

 pod keramické obklady a dlazby realizovat vyrovnanie podkladu cementovou maltou prip.
poterom

» vSetky narozia vonkajSich ivnatornych omietok budd upravené podomietkovymi kovovymi
liStami

« vSetky rozvody UK aZTl vedené mimo instalanych jadier obmurovat alt. zakrytovat
sadrokartbnom napr. Rigips

e realizacia sadrokartonu podla technologického predpisu Rigips, je najmé nutné dodrzat Spary
min.5Smm medzi dvomi odliSne sa prehynajiucimi plochami avytmelit ich v plnej hribke
silikbnovym tmelom

6. Ostatné prace HSV
* pouzitie leSenia je potrebné rieSit v sulade s bezpec€nostou pri praci, podobne iochranné
a zachytné konstrukcie podla prislusnej STN



C. KONSTRUKCIE A PRACE PSV

711 — Izolacie proti vode a vihkosti
horizontalna hydroizolacia (pod dlazbu) na existujlicej betonovej mazanine je navrhnuta
krystalicka napr.: SANIFLEX — WC a ich predsiene
pod obklad stien WC previest vodou-nepriepustny nater napr.: Saniflex (systém Schomburg),
s vystuzenim rohov sietkou ASO-Dichtband-2000, Sparovanie ASO-Fugenbreit
hydroizolaény systém realizovat podla technologického predpisu vyrobcu

771 — Podlahy z keramickych dlazdic
v priestoroch WC a ich predsieni pouzit protiSmykovi dlazbu do tmelu
v socialnych zariadeniach do disperzného tmelu + Skarovacia malta vodovzdorna
pri vybere dlazieb dbat na vhodné protiSmykové vlastnosti v stlade s platnou STN
naslapné vrstvy realizovat podla jednotlivych legiend miestnosti

781 — Keramické obklady
rekonsStrukcia hygienickych zariadeni - nova dlazba a obklady farba odtiene hnedej a bezovej,
format obklad 200/300mm a dlazba 400/400mm
belninové obklady taktiez do vySky 2,00m nad podlahou
na Skarovanie pouzivat Specialne pruzné Sparovacie hmoty
pod obklad realizovat izolaény nater napr.: Saniflex (fa Schomburg)
pouzivat plastové ukoncujuce listy, rohové, katové
kuaty vytmelit’ silikbnom
pri realizacii obkladu okolo dveri je potrebné brat do Gvahy, Ze hrdbka obkladu méze znemoznit
otvaranie dveri na celu Sirku otvoru — zarubriu so zavesmi odsadit od steny o 20 mm viac ako je
kraj zavesov

783 — Natery
ocelové prvky, ak nie je ur€end ina povrchova Uprava, nater 2x zakladny synteticky + 2x vrchny
synteticky email - zarubne
stolarske prvky nater lazdrovaci lak - prahy
klampiarske prvky bez naterov alt. reaktivnym naterom

784 — Malby
nové omietky 1x pacokovanie vapennym mliekom + 2x malba napr.: Primalex Polar
sadrokartonové konstrukcie po vyspraveni plochy malba napr. Rigips podla technolégie vyrobcu

786 — Podhlady
vnutorné podhlady realizovat ako rastrovany sadrokarton, napr.: "CASOROC" - 600/600 x
9,5mm, hrany "E15mm, farba biela - sv.v.=2850mm
realizacia sadrokartonu podla technologického predpisu napr. Rigips

787 — Zasklenie
vSetky interiérové vyplne otvorov budu zasklené jednosklom

7. LeSenie

LeSenie sa pouZie iba lokalne a iba pracovné do vySky 2,0m.

POZNAMKY:
dodavatelski dokumentaciu (okna, dvere, ..) je potrebné pred vyrobou odsuhlasit
s projektantom v ramci autorského dozoru
vSetky remeselné prace (hydroizolacie, sadrokartonové podhlady, osadenie vyplni otvorov,
obklady a dlazby, izolacie, ...) je potrebné realizovat v zmysle prislusSného technologického
predpisu vyrobcu, resp. predajcu



pri pracach je nutné dodrzovat Vyhlasku o bezpeénosti prace 374/1990 Zb., vydani SUBP
upozoriiujem dodavatela stavby na v€asné preStudovanie celej dokumentécie stavby, vzhlfadom
na koordinaciu jednotlivych profesnych prac

pri vykonavani jednotlivych prac je potrebné mat na stavbe prislusnd normu, resp.
technologicky predpis a zoznamit s nimi i konkrétnych pracovnikov, dalej je nutné mat na
stavbe neustéle kompletna projektovi dokumentéciu vratane profesii!

V Ziline, februar 2016 o
Vypracoval : Ing. Arch. Jozef SOBCAK



